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Préambule

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) est composée de 19
communes pour une population de 335 109 habitants (recensement INSEE 2018).

Cominins nalmmEs
a3 i L

La CASGBS est dotée de la compétence Politique de la Ville qui se déploie au sein de 5 quartiers
prioritaires situés a Sartrouville, Carrieres-Sur-Seine et Bezons.

Sur la commune de Sartrouville, le quartier des Indes, situé au sein du Quartier prioritaire Politique de
la Ville (QPV) « Le Plateau », est inscrit comme territoire prioritaire d’Intérét National pour bénéficier
d’un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Localisation du quartier des Indes 3
Sartrouville




1) Contexte et enjeux

a. NPNRU et PIA ANRU+

Le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement urbain) mené au sein du quartier des
Indes a Sartrouville s’inscrit dans la continuité d’'un premier programme de rénovation urbaine, mené
de 2006 a 2014, qui a permis d’amorcer la transformation urbaine du quartier du Plateau avec des
premiéres opérations de démolitions / reconstructions et la création de nouveaux espaces publics.

Le programme du NPNRU prévoit, sur une période de 10 ans environ, la démolition de 675 logements
sociaux et la reconstruction de plus de 800 logements sous des formes d’habitat mixtes (individuels et
petits collectifs, en accession sociale, locatif social ou privé). Ces opérations dédiées au logement se
complétent d’opérations d’aménagement des espaces publics et de restructuration d’équipements
scolaires, sportifs, de I'action sociale et de la santé.

=>» Cf. ANNEXE 1 : plan synthétique des travaux du NPNRU prévus au sein du quartier des Indes

Le Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ vient compléter le NPNRU mené au sein du quartier
des Indes a travers un volet d’actions innovantes expérimentées jusque fin décembre 2025.

Les innovations visées sont des innovations environnementales, sociales et de services, et
organisationnelles, articulées au projet de renouvellement urbain. En particulier, le programme
d’innovations mené au sein du quartier des Indes a Sartrouville s’appuie sur trois axes :

L’économie circulaire
- L’agriculture urbaine

L’économie sociale et solidaire

=> Cf. ANNEXE 2 : tableau synthétique des actions du PIA ANRU+ prévues au sein du quartier des
Indes a Sartrouville

Au regard des nombreuses démolitions qui vont avoir lieu sur le quartier des Indes sur le temps du
NPNRU, les partenaires locaux souhaite tester des actions permettant de réduire l'impact
environnemental des travaux.

Ainsi, dans un contexte de raréfaction des matieres premiéeres, I’objectif des déconstructions sélectives
menées par 1001 Vies Habitat (portant sur 4 batiments — 411 logements au total) est de pouvoir tester
la valorisation des matériaux issus des démolitions, et notamment d’explorer les potentialités de
valorisation et de réemploi du béton.

En parallele, la CASGBS porte dans le cadre du PIA ANRU+ une action dédiée a la création d’ateliers de
réemploi supports de formation et de sensibilisation. L’appel a projets s’inscrit dans cette action
encadrée par le PIA ANRU+.

b. Eléments de contexte local par rapport aux déchets du BTP

La démolition des batiments et des ouvrages est le principal pourvoyeur de déchets du BTP, trés loin
devant la construction. Une rapide estimation des déchets non dangereux du BTP générés sur le
territoire de la CASGBS permet d’établir un gisement de plus de 92 000 tonnes (Source : cabinet
Recovering). Ces déchets et matériaux sont de plus en plus triés a la source permettant un meilleur
recyclage mais aussi un réemploi pour une fraction grandissante, ce qui est source de bénéfices
environnementaux et sociaux.



Par ailleurs, il est a noter que le territoire n’a qu’une seule structure dédiée au réemploi de matériaux
sur son territoire comme le montre la carte ci-aprés (NB : la majorité des structures identifiées sont
des plateformes physiques d’échanges de matériaux — source : Recovering) :
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La carte fait état d’une réelle carence en acteurs spécialisés sur le champ du réemploi de matériaux du
BTP sur le territoire de la CASGBS.

> Les actions du PIA ANRU+ constituent une opportunité pour tester localement une activité de
valorisation et de réemploi de matériaux et équipements de second-ceuvre issus de démolitions
dans un cadre défini. Ce projet démonstrateur pourrait dans I'idéal permettre d’initier la mise
en ceuvre d’une filiere de valorisation et réemploi de déchets issus du BTP sur le territoire.

2) Objet de I'appel a projets

L’appel a projets a pour objet de sélectionner un projet innovant de démonstrateur de valorisation
et de réemploi de matériaux et équipements du second-ceuvre issus de démolition répondant a une
double problématique, sociale et environnementale, et adapté au contexte local.

Ce projet sera expérimenté pendant une durée de 3 ans au sein du quartier des Indes a Sartrouville
dans le cadre du PIA ANRU+.

3) Objectifs

Le projet doit s’organiser impérativement autour de deux types d’objectifs :

v' Au niveau technique et environnemental :

e Favoriser le réemploi de matériaux de second-ceuvre issus de démolitions

e Proposer et tester une méthodologie et des techniques innovantes de valorisation des
matériaux

v" Au niveau social :

o Accueillir et former des personnes éloignées de I'emploi dans le cadre des activités
proposées, voire créer des emplois dédiés a ces publics dans le cadre du projet

e Proposer des animations permettant de sensibiliser aux enjeux d’économie circulaire a travers
des supports d’action concrets et impliquant les habitants du quartier

Une attention particuliére sera accordée aux caractéristiques innovantes du projet, a la fois dans ses

composantes techniques et sociales, mais aussi dans ses modalités d’organisation.



Une attention particuliére sera également accordée a I'ancrage local du projet et a la diversité des
partenariats de proximité mobilisés autour des activités proposées (avec les associations et
SIAE locales, entreprises du BTP, écoles d’architecture ou de design...).

4) Localisation d’un foncier

La CASGBS a identifié en partenariat avec la Ville de Sartrouville I'opportunité d’installer le projet sur
un terrain sportif (encadré rouge ci-dessous) situé sur le quartier en bas d’'une des deux tours dont la

Ce terrain n’est plus utilisé. Il représente une surface d’environ 1200 m2. L’accés au terrain se fait
depuis la rue Romain Rolland.

=>» Cf. ANNEXE 3 : plan de situation et photos du terrain repéré pour le projet de démonstrateur
de réemploi

Les conditions de mise a disposition du terrain seront a préciser au sein d’'une convention d’occupation
temporaire a signer entre le lauréat de I'appel a projets lorsqu’il aura été sélectionné et la Ville de
Sartrouville.

5) Périmetre des activités

Le projet de démonstrateur de réemploi sera a coconstruire en lien avec la CASGBS, avec les
partenaires locaux, et avec les partenaires du PIA ANRU+.

a. Périmetre d’intervention, gisements

Les diagnostics Produits Equipements Matériaux Déchets réalisés au 2°™ trimestre 2022 en amont des
déconstructions des tours 17 et 18 (170 logements au total - démarrage des démolitions fin 2022), ont
permis d’identifier des premiers gisements de matériaux et équipements de second ceuvre présentant
un potentiel de réemploi.

Aussi le projet de démonstrateur doit permettre dans une phase d’amorcage de tester le réemploi
en partie de gisements de matériaux et équipements du second-ceuvre issus des déconstructions
sélectives portées par 1001 Vies Habitat au sein du quartier des Indes a Sartrouville.

=>» Cf. ANNEXE 4 : résultats synthétiques des diagnostics PEMD menés sur les tours 17 et 18 sous
le pilotage de 1001 Vies Habitat en 2022



Les modalités de collecte et d’acheminement des flux de matériaux de réemploi provenant des
déconstructions sélectives devront s’articuler avec 1001 Vies Habitat.

La publication du marché de démolitions des tours 17 et 18 est prévue pour septembre 2022. Le DCE
inclura les modalités de dépose sélective prévues pour les éléments potentiellement réemployables
identifiés au sein des diagnostics PEMD.

Au-dela de cette 1% phase de déconstructions sélectives, le candidat est encouragé a formuler au sein
de son projet ses préconisations par rapport aux modalités de dépose sélective, de collecte et
d’acheminement de flux de matériaux et équipements pour anticiper de prochaines phases de
déconstructions sélectives prévues sur deux autres batiments dans le cadre du PIA ANRU+ (batiment
10 et batiment 12).

Par ailleurs, au-dela des gisements identifiés au sein des opérations de déconstructions sélectives de
logements sociaux menées dans le cadre du PIA ANRU+ sur le quartier, les candidats ont la possibilité
de proposer un périmétre d’intervention élargi (Ex : élargissement du gisement de matériaux de
démolition - certaines fractions inertes par exemple ; élargissement a d’autres flux comme par

exemple du mobilier ou des invendus de points de vente de matériaux de construction...), sous
réserve :

> De la cohérence des activités proposées avec les contraintes du site proposé pour
I'installation du projet (Cf. paragraphe 4), notamment par rapport a la surface du site et sa
localisation en coeur de quartier urbanisé.

> De l'adéquation des activités connexes proposées avec les objectifs prioritaires de I'appel a
projet indiqués au paragraphe 3.

Il est attendu que les structures candidates puissent préciser au sein de leur projet a minima_les
caractéristiques suivantes :

o Les types de matériaux ciblés et les modalités d’accueil sur le démonstrateur

o Les types d’opérations réalisées en vue du réemploi des matériaux proposés (Ex : ateliers de
remise en état, ateliers de démantelement en vue d’un recyclage des éléments,
reconditionnement, up-cycling...)

o Les débouchés ciblés pour le réemploi des matériaux (particuliers, professionnels,
collectivités, bailleurs...) et I'organisation prévue pour permettre la prise en charge des
matériaux (Ex : organisation d’un espace de revente sur site).

o Les actions prévues au sein du projet pour répondre aux objectifs :
- Deformation et d’insertion de publics éloignés de I’'emploi (Ex : actions « découverte
de métiers », actions de formations pré-qualifiantes, chantier d’insertion...)

D’animation/sensibilisation (Ex: Ateliers « up-cycling », visites du site, ateliers
bricolage avec les habitants, ateliers sur le recyclage...).

o L’organisation spatiale des opérations (stockage, transformation, réception et expédition des
flux de matériaux...).

o Les moyens logistiques et techniques nécessaires au projet.
o Les moyens humains nécessaires au projet.

o Les colits et recettes prévisionnelles du projet (par année et sur 3 ans) en précisant les
hypothéses des simulations économiques.



En adéquation avec le PIA ANRU+, I'appel a projets sélectionnera un projet pour une durée de mise
en ceuvre de 3 ans, soit de maniere prévisionnelle de début 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.

A I'exception des personnes physiques, tous les porteurs de projets sont éligibles pour candidater a
cet appel a projets :

e Entreprises, notamment entreprises du secteur du BTP

e Groupements d’entreprises

e Structures de I'Economie Sociale et Solidaire: associations, Structures d’Insertion par

I’Activité Economique...
e Acteurs ou groupements d’acteurs publics
e etc...

Les structures candidates doivent avoir une existence juridique a la date de dépot du dossier.

En cas de réponse co-construite entre plusieurs candidats, une des structures doit étre
impérativement désignée comme porteuse principale du projet.

Ce projet s’intégre dans un Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ soutenu par I’ANRU et par
la Banque des Territoires.

Une Convention de financement entre I’ANRU, la Caisse des Dépdts et la Communauté Germain
Boucles de Seine concernant le projet du Quartier des Indes a Sartrouville été signée en décembre
2021. Un accord de consortium signé entre les maitres d’ouvrages des actions y est annexé. La CASGBS
assure le réle de chef de file du PIA ANRU+ pour le compte des autres maitres d’ouvrage.

Un avenant a cette convention PIA ANRU+ est en cours d’élaboration et prévoit une réadaptation du
contenu de certaines actions ou des changements de maitrise d’ouvrage pour certaines d’entre elles.
Ce projet d’avenant sera proposé a I’ANRU pour un passage en COPIL ANRU+ de décembre 2022.

L’appel a projets autour du démonstrateur de réemploi doit permettre a la CASGBS d’identifier plus
précisément les modalités de mise en ceuvre et les colts qui pourraient étre intégrés au sein de
I'action « 4.2 Ateliers formation / sensibilisation action réemploi », validée au sein du PIA ANRU+ du
quartier des Indes.

A l'issue de I'appel a projets, il pourra par ailleurs étre proposé en COPIL ANRU+ l'intégration du
lauréat de I’Appel a projets par voie d’avenant en tant que maitre d’ouvrage au sein de I'accord de
consortium annexé a la convention PIA ANRU+.

Sous réserve d’une validation en COPIL ANRU+, le lauréat de l'appel a projets pourra ainsi
potentiellement se voir attribuer des financements du PIA ANRU+.

Les modalités de financement (Taux de subvention et montant prévisionnel de la subvention) seront
étudiées au cas par cas apres réception des candidatures selon les modalités du Réglement Général
et Financier du PIA ANRU+ en fonction :

- Des innovations proposées au sein du projet (techniques, sociales, organisationnelles),

- Des co(ts et natures de dépenses présentés,

- De latypologie de la structure porteuse : statut, taille...



9) Comité de sélection des projets

Un comité de sélection des projets sera mis en place. |l se composera :
o D’élus et techniciens de la CASGBS et de I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage auprés de la CASGBS
sur le suivi de I'appel a projets (cabinets RECOVERING et ESPELIA)
e D’un représentant de la Ville de Sartrouville
e D’unreprésentant de ’ANRU
e D’unreprésentant de 1001 Vies Habitat

La CASGBS se réserve également la possibilité de consulter d’autres partenaires pour participer a ce
comité de sélection (Fédération Francaise du Batiment, ADEME, Région lle-de-France...).

10) Phase d’auditions

La CASGBS se réserve la possibilité d’auditionner les 5 projets les mieux classés a l'issue de la phase
candidatures, sur la base des criteres indiqués en paragraphe 11.

Ces auditions se dérouleront de maniére prévisionnelle durant la semaine du 12/12/2022.

A l'issue de la phase d’auditions, la CASGBS pourra demander des ajustements ou précisions au
candidat par rapport a son projet. Ces demandes d’ajustements ou précisions seront formulées par
écrit au candidat.

11) Criteres de sélection des projets

Les dossiers de candidatures seront appréciés au regard de la capacité technique et financiere de la
structure candidate a porter le projet.

Les projets seront analysés au regard des critéres suivants, hiérarchisés mais non pondérés :

1- Caractére innovant du projet : une attention particuliére sera accordée aux caractéristiques
innovantes du projet, dans ses composantes techniques et sociales, et dans ses modalités
d’organisation.

2- Intérét et pertinence du projet au vu des objectifs :
e Techniques et environnementaux :
- Volumes projetés de matériaux a valoriser
- Taux de réemploi des matériaux visé
- Types de débouchés proposés

e Sociaux:

- Nombre d’emplois créés (dont emplois en insertion), nombre d’actions de formation
organisées, partenariats mobilisés sur les aspects formation et emploi...

- Modalités d’animation autour du projet, nombre d’actions de sensibilisation organisées...

3- Qualité de I'organisation du projet :

- Adéquation entre les moyens déployés et les objectifs visés,

- Planification du projet,

- Adaptation au contexte du quartier et articulation avec les acteurs du renouvellement urbain,
Potentiel de réplicabilité du projet



4- Ancrage local du projet - richesse des partenariats locaux mobilisés autour du projet, synergies
complémentaires proposées au sein du projet avec d’autres acteurs de la gestion des
déchets/économie circulaire ou acteurs du secteur du BTP...

5- Faisabilité économique : co(ts et recettes prévisionnelles du projet

12) Contenu du dossier de candidature

o Formulaire de candidature a renseigner (document joint au cahier des charges).
e Pieces administratives et financiéres a fournir selon la liste annexée au formulaire de
candidature.

13) Modalités de dépot des dossiers

Le dépot du dossier de candidature se fera uniguement par voie électronique, par envoi a I'adresse
suivante :

AAP.reemploi@casgbs.fr

Avant le lundi 31 octobre 2022 a 20 heures

Format accepté pour les fichiers : word, excel ou pdf
Taille maximum autorisée par envoi mail : 25 Mo. Au-dela de cette taille maximum, prévoir un envoi
sous un format zippé ou via un lien de téléchargement.

Le mail de candidature aura I'objet suivant :

« CANDIDATURE AAP Démonstrateur réemploi matériaux PIA ANRU+ CASGBS »

Aucune candidature envoyée au-dela de la date butoir (31 octobre 20H) ne sera étudiée.

Aucun dossier incomplet ne sera étudié.

Pour toute question relative a I'appel a projets, nous vous invitons a formuler votre question par écrit
avant le 20/10/22 a I’adresse suivante :

AAP.reemploi@casgbs.fr

Une liste des questions/réponses sera mise a jour et publiée régulierement sur le site Internet de la
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a I’adresse suivante :
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/lagglomeration/politique-de-la-ville/appel-a-projets/

14) Calendrier prévisionnel de I’appel a projets

Cloture de la phase candidatures de I'appel a projets
Analyse des candidatures

Organisation des auditions

Réunion du comité de sélection pour le choix du lauréat
Validation du choix du lauréat en Conseil Communautaire de la CASGBS
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ANNEXE 1 : plan synthethue des travaux du NPNRU prévus au sein du quartier des Indes

Secteur A (Sud-Est) :
= Reconstruction de 250 nouveaux logements en
acces a la propriété et location privée

Secteur B (Romain Rolland) :

=  Déconstruction des tours 17 et 18, reconstruction
de nouveaux logements

=  Démolition et reconstruction des équipements
sportifs

=  Déconstruction du college aprés reconstruction
dans la Cité Scolaire

= |Installation d’équipements sociaux et de santé
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Secteur C (Nord-Ouest) :

= Déconstruction des tours 13 et 19 et des
batiments 9,10,11 et 12

= Reconstruction de nouveaux logements

= Rénovation des commerces

= Aménagement des espaces publics

Secteur D (Les Sureaux) :

= Déconstruction d’entrepots et de locaux
d’activités

= Construction de nouveaux logements

RomaIn-Roland

Avomr de I'Europe
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Secteur E (Cité Scolaire) :

= Construction d’'un nouveau college

= Construction d’'un Groupe scolaire (maternelle +
élémentaire)

Démarrage des premiéres opérations en 2022 sur : '
- Secteur A (démarrage constructions — Oct. 2022) i
- Secteur B (Démarrage déconstructions tours 17/18 — 1
déc. 2022) !

1

1



ANNEXE 2 : tableau synthétique des actions du PIA ANRU+ prévues au sein du quartier des Indes a Sartrouville

Action « cadre » du projet

Actions en lien indirect avec

Intitulé de I'action d,Maltre Objectifs action de démonstrateur de le projet de démonstrateur
ouvrage réemploi objet de PAAP : | de réemploi objet de 'AAP :
- i 1001 Vies | <Etudier et optimiser le potentiel de valorisation du béton
1.1 Etudes spécifiques béton Habitat issu des démolitions X
Atteindre un taux de valorisation matiére de 80% (béton et
1.2 Conception, ingénierie et . 2nd ceuvre)
. : 1001 Vies . _— .
déploiement méthode Habitat *Assurer une meilleure organisation du chantier X
déconstructions sélectives *Créer des emplois qui n'existent pas dans le process de
démolition traditionnelle
1.3 Superviseur et coordinateur | 1001 Vies -\(e’lller a I.a bonne orgarjlsathn dl.J tr'.et coordlnatl_qn des X
du tri « homme vert » Habitat d|ffere_nt.sf |nterver’1anlts, a la sécurisation de !a matle.re.
*Sensibiliser les équipes et assurer les relations logistiques
1 4 Ateliers de démantelement 1001 Vies -Former Ieg habltant§ .du q_uartler; opt|,m|se_r_le recyclage et X
Habitat le réemploi des matériaux issus des démolitions.
Urbanera / . , . )
2.1 Cycle de 'eau Bouygues *Economie de la ressource en eau (gain environnemental) ;
) s *Amélioration du reste a vivre des habitants
Immobilier
Urbanera / | «Performance environnementale et technique : minimisation
2.2 Cycle de la matiére Bouygues | de I'empreinte carbone, augmentation de la capacité de
Immobilier | charge et réduction des matiéres entrantes

3. Agriculture urbaine

Volet en cours de redéfinition — nouvelles propositions d’actions a présenter en COPIL ANRU+ de décembre 2022

4.1 Animation du projet —

*Favoriser l'implication des habitants au sein du projet

Inclusion des habitants CASGBS d'innp\{gtions a travers des actions d'animations et de X
sensibilisation
*Tester un dispositif pour optimiser le réemploi des

4.2 Ateliers formation / CASGBS matériaux issus de démolitions sur le quartier : support X

sensibilisation action réemploi d'activités de formation voire d'insertion ; support de
sensibilisation aux questions d'économie circulaire
*Tester une action de recyclage des plastiques avec les

4.3 « Precious plastics » CASGBS habitants s'intégrant au projet global d'économie circulaire X
visé par le PIA ANRU+

5.1 Conduite de projet CASGBS | <Piloter la mise en ceuvre des actions du programme

5. Gestion administrative et CASGBS *Assurer la gestion administrative et financiére du

financiére

programme

Date limite de réalisation des actions du programme : 31/12/2025
Codt total prévisionnel TTC du programme : 2 473 800 €
Montant total prévisionnel de la subvention PIA ANRU+ : 1 194 490 €
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ANNEXE 3 : plan de situation et photos du terrain repéré pour le projet de démonstrateur de

réemploi
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Démolitions tour 17 et 18
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ANNEXE 4 : potentiel de réemploi des matériaux et équipements au sein des tours 17 et 18 sur le
quartier des Indes a Sartrouville - extraits d’études et analyses menées sous maitrise d’ouvrage
de 1001 Vies Habitat

Les éléments synthétiques présentés ci-aprés sont extraits des rapports des diagnostics PEMD
réalisés par AC environnement sous maitrise d’'ouvrage de 1001 Vies Habitat en amont des
démolitions des tours 17 et 18 sur le quartier des Indes a Sartrouville et des premiéres analyses
concernant le potentiel de réemploi menées par le MOE-REC (Néo Eco) sous pilotage de 1001 Vies
Habitat. A noter que les données des diagnostics ont été intégrées sous I'outil batiRIM®© pour un
suivi en temps réel sur toute la durée du projet.

o Tourl?7:

LOCALISATION ET PERIMETRE DU DIAGNOSTIC :

Cite des Indes - Tour 17

Adresse ;

2, rue du 8 mai 1945

Batimenl 3 usage de logements qui va élre décanstruil dans le cadre
Usage actuel et d'un projet global de réaménagement du quarlier, comprenant la
devenir du site diéconstruction de plusicurs batiments et la reconstruction de logements

et d'équipements publics.

Péarimatre da |"atuda Ensemble du batiment

Type d'opération Déconstruction,

La tour 17 a éte canstruite et mise en service en 1971, Les dates des
Dates clés bravaux de rénovation ne nous ont pas eLe communigquees
prealablement a la réalisation du diagnostic.

SYNTHESE DES MATIERES :

Masse totale
hors

COMnSseryaLon

Maticro

Acier isgEdt 2, B5% 354,85
Aharinivum a0t 01,01 % 040t
Autres dechets de construction avec dd 52,56 t 0.87% 52,560k
Autres polymeéres (plexiglas, Fte.) 0,05t 0, 00% 0,05t
Beton 5 154,54 L 85,03% 515454 L
Bois B 14,31 1 0, 24% 14,31 ¢
Boes C {awvec dd) 1751 0,03% 1.75 €
Cable 1.0t 0, %, 128t
Caramigues 1493t 0, 5% EE RN
Dechets calles & mastics avec substances 46t 0,01 % 046t
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Masse totale

Mabers g hors

consarvabion

Déchets d'élements d'ameublement (Deal 0,03t 0.00% 0,03t
Dees sans composant dangereux 186t 0.13% 7.B6L
Ferrailles 0,01t 0.00% o.01t
Fibres minérales 243t 0,04% 243t
Fibres synthétiques 0,47 ¢ 0,01% 047t
Fibres vegétales 077t 0.01% 077t
Inox 034t 0.01% 034t
Laine de roche 0,52t 0.01% 052t
Laine de verre 0,07t 0,00% 007t
Larton 0,30t 0, 00% 030t
Matériaux de construction ariantés 165,33 ¢t 2.73% 165,33t
Matérniaux isolation amiantés 0,02t 0, 0:0%% 002t
Mélange bitumineux avec goudron 6,46 t 0.11% 646 ¢
Mélange bitumineux sans goudron 3,59t 0,06% 3.50¢k
Métaux en mélange 033t 0,01% 0.33¢
Metaux non ferreux (cuvre, laiton, bronze) 521t 0.09% 521t
Plastique 5.37t 0.09% 537t
Platra 224,481t 3. 70% 224.48¢
Polyéthyléne (hd, mousse, etc.) 0,04t 0.00% 0.04 ¢
Polystyréne (expensé, Ete.) 0,39t 0,01% 0,39t
Pyt nigide 005t 0.00% 0ost
Pve souple 1,78 ¢t 0.03% 1.78¢
Vemre 21.15¢ 0.35% 2115t

LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES A FORT POTENTIEL DE REEMPLOI :

Liste des éléments identifiés au sein du diagnostic PEMD :

6.4 - Mobiliers Banquette 1 u 5
6.A - Mobiliers | Placard . 1 | u | 3:
3.4 - Sanitalres Lavabo 50 u 4/3
3.A - Sanitaires | E\ri_er I _ 10 u 3
3.A - Sanitaires | Evier plastique + meuble | 29 u i
3.B - Luminaires | Hublot _ a7 u 3
3.E - Appareils de securite | Baes _ 46 | u 3
2.H - Escaliers & passerelles | Main couranle métal _ a0 | il 3
2.6 - Menuiseries intérieures | Porte simple bois _ 527 | u 3
3.A - Sanitaires Baipgnoire métal 67 u 2



Eléments de précisions apportés par le MOE-REC par rapport au potentiel de réemploi des
éléments au sein de la tour 17 :

L] Fenétre PVC : 979 m2 soit environ 26 t

[ Porte bois vitrée : 13 u soit environ 0,39 t (bois+verre)

U Porte coulissante 1 u soit environ 0,03 t (bois)

U Porte double bois 48 u soit environ 0,19 t (bois) =

Environ 10 % potentiellement
' réemployable ou a remettre en état

U Porte simple bois 527 u soit environ 6,32 t (bois) - 62 portes

U Porte simple bois pleine 36 u soit environ 1,44 (acier+bois)

[ Baignoire métal : 67 u soit environ 6,9 t {métal)

U Evier inox: 10 u soft enviran 0,13 t {métal}

Enviren 10 % potentiellement
réamployable au & remettre en &tat

[ Evier plastigue 29 soit environ 0,358 t (bois+plastigue) - 15 equipements sanitaires

U Lavabo 50 u soit environ 0,7 t (céramigue)

O WC 57 u soit environ 2,05 t (céramique)

| Environ 5 % patentiellement
réemplovable ou 3 remettre en atat

- IWC

[ DEEE divers (hublat, néon, spots, BAES) 59 u soit enviren 0,3 ¢

Environ 50 % potentiellement
réemplovable ou & remettre en état

# 30 DEEE Divers

o Tour 18

LOCALISATION ET PERIMETRE DU DIAGNOSTIC :

Cité des Indes - Tour 18

Adresse
1, avenue de I'Europe 1945
Batiment & usage de quements qui va étre déconstruit dans le cadre
Usage actuel ot d'un projet giobal de réaménagement du quartier, comprenant la
devenir du site déconstruction de plusieurs batiments et la reconstruction de logements
et d'équipements publics.
Perimetre de I'etude | Ensemble du bitiment.
Type d'opération Déconstruction.
La tour 18 a été construite et mise en service en 1971. Les dates das
Dates clés travaux de rénovation ne nous ont pas &té communiquées

préalablement a |a réalisation du diagnostic.
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SYNTHESE DES MATIERES :

Masse totale
{Lonme)

Maltiire

Acier 435,85 t
Aluminium 0o3at
Autres dechets de constractlon avec dd 5940t
Autres polyméeres [plexiglas, Etc.} 0,o5st
Betan 630559 1
Bois B 19,51t
Bois C {avec dd) 2531
Brigue l.B2t
CaAble 0,94t
Ceéramiques 43,11t
Déchets colles et mastics avec substances 1,82t
Dees sans composant dangereux 11.23t
Ferrailles 0,03 t
Fibres minérales 0,85t
Fibras synthétiques 032t
Fibres vagétales 1.40t
Font= 0,00t
Inox 0641
Laine de roche 0.72 t
Laime de werrs 0,07 t
Laiton 0,45t
Matériaux de construction amdantds 206,90 t
Matériauy isolation amiantés 0,17t
Melange bitumineux avec goudron 1913t
Mélange bitumineux sans gowdron 3741t
Métaux non ferreux (cuivre, laion, bronze) 6,22t
Plastique 678t
Platra 284,151
Polyéthylens (hd, moussea, atc.) 0,00t
Polystyréne (expensé, Etc.) 0.66 t
Pve rigude 0,20t
P souple 4491t
Tubes fluorescents 0,02t
WVerre 26,52t

3, B49%

0.01%

0, B0

0,00%

84,50%

0.26%

0,03%

0. 02%

0,00 %

0, 4%

0,03%

0,15%

0.00%

0,01%

0.00%

0.02%

0,00%

0,01%

0.01%

0,00%

0,01%

2,77%

0.00%%

0,26%

0,05%

0.08%

0.09%

3.94%

0.00%

0.01%

0,00%

0.07%

0,00%

0.36%

Masse totale
hwrs
consenation
435,85t
093t
59,401
0,06 t
6305.59 L
19911
2,53t
1,621

084t

48,11t

L9zt

11.23¢

0.03 ¢

Q.72%

0,07k

0491L

206,99 ¢

017t

19.13 &

3.74L

622t

6.78¢%

294,15t

000t

066t

0.20¢E

491¢€

Dozt

2652 €
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LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES A FORT POTENTIEL DE REEMPLOI :

Liste des éléments identifiés au sein du diagnostic PEMD :

Quantiteé
Catégorie totale
d'éléements
| 3.J- Réseaux secs | Chemin de cable _ 50 ml 4
| 3.E - Appareils de sécurité | Baes _ 63 | wu 3
| 3.A- Sanitaires | Evier Inox _ 30 3
| 3.B - Luminaires | Hublot (klanc) _ 20 3
| 3.A - Sanitaires . Lavabo | 99 3
| 2.H- Escallers & passerelles :‘gf::j;:i”“ sl 23 | ml 3
2.G - Menuiseries intérieures | Porte simple bois 824 u 3

Eléments de précisions apportés par le MOE-REC par rapport au potentiel de réemploi des
éléments au sein de la tour 17 :

J Fenétre PYC : 1232 m2 soit environ 33 1

U Porte bois vitrée : 1 u soit environ 0,01 t (bals+verre)

Environ 10 % potentiellement

1 Porte double bois 63 u soit environ 0,25 t (bois) : i .
réemployvable ou & remettre en état

1 Porte simple bois 824 u soit enviren 9,89 t (bois)
# 92 portes

1 Porte simple bois pleine 36 u soit environ 1,44 {acier+bais)

3 Baignoire métal ; 97 u soit environ 10t (métal)

~ Environ 10 % potentiellerment
Ll Evier inox: 30 u soit environ 0,42 t (métal)

réemployable ou & remettre en état
O Evier plastique 33 soit environ 0,43 t (bois+plastique)} - 26 équipements sanitaires

U Lavabo 99 u soit environ 1,39 t (céramiquea)

- Environ 5 % potentiellement
2 W 99 y soit environ 3,56 t [ceramigue) réeemployable ou & remettre en etat

2 DEEE divers [hublot, néon, spots, BAES) 75 u soit environ 0,3 t - 5WC

Environ 50 % potentiellement
réemployable ou a remettre en &tat

- 37 DEEE Divers
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